



mm1bes4a846014

Smlouva
o spolupráci při výstavbě v Liberci
uzavřená dle § 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi stranami
ev. č. 8/12/0047

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. David Novotný, vedoucí odboru
technické správy veřejného majetku
IČ: 262978
bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 4096302/0800

(dále i SML)

a

Progres Liberec s.r.o.

sídlo: Vilová 350, 460 10 Liberec X
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15317
zastoupená: p. Martinem Hrabaněm, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat p. Jan Svoboda
IČ: 25401645
DIČ: CZ25401645
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 27-4112160277/0100


(dále i Progres)

1. V rámci sdružených investic budou roce 2012 v Liberci realizovány stavby, jejichž investorem je RWE GasNet, s.r.o, IČ 27295567, Klíšská 940 Ústí nad Labem (dále i RWE):
 - Matoušova ulice – „Reko NTL/STL Liberec – Dožínkova + 5“, EVIS:46534
 - Dožínková ulice – „Reko NTL/STL Liberec – Dožínkova + 5“, EVIS:46534
 - Kostelní ulice – „Reko MS Liberec – Kostelní“, EVIS:58246
2. Při provádění staveb dle bodu 1. budou výkopovými pracemi narušeny stávající vozovky. Vlastníkem komunikací a pozemků pod komunikacemi je SML. Provedení obnovy povrchů komunikací není součástí staveb RWE. Celoplošné obnovy povrchů komunikací provede zhotovitel SML po ukončení všech prací na technické infrastruktuře. Při dodržení termínů stanovených harmonogramem schváleným všemi účastníky sdružené investice, v případě příznivých klimatických podmínek a bez zásahu vyšší moci bude obnova povrchů dokončena do 30.11.2012.
3. Progres se zavazuje uhradit podíl nákladů na obnovu povrchů komunikací, dotčených výkopy při realizaci staveb. Na základě koordinačních jednání stavebníků v roce 2012 bylo dohodnuto, že náklady na celoplošné obnovy povrchů komunikací budou děleny rovným dílem mezi SML a vlastníky sítí, kteří v dané lokalitě opravu sítí prováděli. Podíl Progresu bude činit maximálně částku **1.341.935,- Kč**, z toho:
 - Matoušova ulice – 690.239,- Kč
 - Dožínková ulice – 494.910,- Kč
 - Kostelní ulice – 156.786,- Kč

4. Progres se zavazuje uhradit peněžní částku uvedenou v bodě 3 bezhotovostní platbou na účet SML uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury, vystavené SML ke dni 30.9.2012 se splatností 30 dní. Faktura bude obsahovat všechny údaje vyžadované platnými právními předpisy. Progres je oprávněn vrátit fakturu SML ve lhůtě její splatnosti, pokud v ní budou nesprávně uvedené údaje. U vrácené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti a to od doručení opravené faktury Progresu.
5. SML, v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo výběrové řízení na zhotovitele komunikací, uzavřelo svým jménem a na své náklady příslušné smlouvy o dílo se zhotoviteli a bude časově a věcně koordinovat všechny práce na staveništi. Součástí smluv o dílo je prohlášení zhotovitelů o poskytnutí záruky na povrchy delší než 36 měsíců.
6. SML se zavazuje zajistit výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace obnovy povrchů komunikací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dokončených povrchů bude SML.
8. Závěrečná ustanovení :
 - a) Tato smlouva byla uzavřena podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí odpovídajícími ustanoveními tohoto zákona.
 - b) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.
 - c) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí splněním předmětu díla a finančním vypořádáním podle čl. 4. této smlouvy.
 - d) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 - e) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
 - f) Tato smlouva byla projednána a schválena usnesením rady města č. 411/2012 ze dne 22.5.2012.
 - g) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách SML (www.liberec.cz).

V Liberci dne:

27-09-2012



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V Liberci dne:

6.9.2012

Progres Liberec s. r. o.
Vilová 350, 460 10 Liberec 10
IČ 25401645, DIČ CZ25401645 ④
Tel.: 482 313 289, fax: 482 313 315

Progres Liberec s.r.o.

Příloha:

Příspěvek na zádlažby (Kč bez DPH)

| komunikace | Matoušova | Kostelní | Mozartova | Dožinková | celkem |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| RWE | 690 239 | 156 786 | | 494 910 | 1 341 935 |
| SVS | 690 239 | 156 786 | 1 260 004 | 494 910 | 2 601 939 |
| ČEZ | | 156 786 | | | 156 786 |
| SML | 690 239 | 156 786 | 1 260 004 | 494 910 | 2 601 939 |

| m ² dle výkazu výměr jednotlivých staveb | Matoušova | Kostelní | Mozartova | Dožinková |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| komunikace-asfalt | 2 505 | 0 | 2 630 | 1 950 |
| komunikace-kostky | 185 | 710 | 586 | 0 |

| Kč/m ² dle ceníku TSML a.s. pro SML | bez DPH | vč. DPH |
|--|---------|----------|
| komunikace-asfalt | 761,40 | 913,68 |
| komunikace-kostky | 883,30 | 1 059,96 |

SML/SM 3.5.2012